

入札経過及び結果表

入札執行日 令和5年2月3日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	八高線高架下整備工事
工事場所	越生町大字 越生 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	4,037,000	3,670,000	3,180,000			落札
(有)大秀興業			3,350,000			
柿沼土木(株)			4,200,000			
(株)深田土建			4,000,000			
(有)原田建設			欠席			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 令和5年2月3日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	町道1-1号線舗装維持修繕工事
工事場所	越生町 越生東 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	2,858,900	2,599,000	2,080,000			落札
(有)大秀興業			2,600,000			
柿沼土木(株)			2,600,000			
(株)深田土建			2,300,000			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 令和5年2月3日

担当課名
生涯学習課

工事名	越生町視聴覚ホール及び図書館屋上防水改修工事
工事場所	越生町大字 越生 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)アオヤギ	2,955,700	2,687,000	3,350,000	2,650,000		落札
(株)深見クリエイト			2,700,000	辞退		
(株)シオノ工業			辞退			
東京ワックス(株)			2,990,000	辞退		

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。