

入札経過及び結果表

入札執行日

令和6年10月3日

担当課名
水道課

工事名	古池字平畑ヶ地内配水管布設工事
工事場所	越生町大字古池地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(有)双和設備工業	2,002,000	1,820,000	2,260,000			
(有)吉田設備工業			1,800,000			落札
(株)滝澤設備工業			2,180,000			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

令和6年10月3日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	梅里橋橋梁高欄改修工事
工事場所	越生町大字古池地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	13,304,500	12,095,000	7,400,000			落札
柿沼土木(株)			11,000,000			
(有)大秀興業			11,000,000			
(有)原田建設			辞退			
(株)深田土建			8,480,000			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

令和6年10月3日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	町道2-31号線龍ヶ谷字上原地内路肩補強工事
工事場所	越生町大字龍ヶ谷地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	4,383,500	3,985,000	3,800,000			
柿沼土木(株)			3,500,000			
(有)大秀興業			5,250,000			
(有)原田建設			2,700,000			落札
(株)深田土建			辞退			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。