

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年1月23日

担当課名
水道課

工事名	小杉地内配水管布設替工事
工事場所	越生町大字 小杉 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)シマダ	1,706,400	1,580,000	1,500,000			落札
(有)双和設備工業			1,580,000			
(有)吉田設備工業			1,530,000			

備考： 入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年1月23日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	山吹大橋交差点安全対策工事
工事場所	越生町 越生東 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
昭和工業(株)	2,818,800	2,610,000	2,500,000			落札
坂戸防災(株)			2,450,000			
高富産業(株)			辞退			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年1月23日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	麦原字赤坂地内法面保護工事
工事場所	越生町大字 麦原 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	4,136,400	3,830,000	4,340,000			
(有)大秀興業			4,100,000			
柿沼土木(株)			3,600,000			落札
中江建設工業(株) 埼玉営業所			4,250,000			
(株)深田土建			4,000,000			
(有)原田建設			3,900,000			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年1月23日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	上野字登戸地内舗装打換工事
工事場所	越生町大字 上野 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	3,013,200	2,790,000	2,120,000			
(有)大秀興業			2,500,000			
柿沼土木(株)			一抜け			
中江建設工業(株) 埼玉営業所			2,070,000			落札
(株)深田土建			2,400,000			
(有)原田建設			2,500,000			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年1月23日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	黒山字久保地内舗装打換工事
工事場所	越生町大字 黒山 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	2,808,000	2,600,000	1,680,000			落札
(有)大秀興業			2,400,000			
柿沼土木(株)			一抜け			
中江建設工業(株) 埼玉営業所			1,730,000			
(株)深田土建			2,100,000			
(有)原田建設			2,200,000			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

平成27年1月23日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	黒岩字堂前地内後退用地整備工事
工事場所	越生町大字 黒岩 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	1,771,200	1,640,000	2,100,000	1,600,000		
(有)大秀興業			1,800,000	1,640,000		
柿沼土木(株)			一抜け			
中江建設工業(株) 埼玉営業所			1,850,000	辞退		
(株)深田土建			1,650,000	1,590,000		落札
(有)原田建設			1,800,000	辞退		

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。