

入札経過及び結果表

入札執行日

平成27年4月1日

| |
|-------|
| 担当課名 |
| 産業観光課 |

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 農業集落排水事業維持管理及び水質検査業務委託 |
| 工事場所 | 越生町大字 大満・小杉・堂山・上谷 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (株)ヤマト 埼玉支店 | 7,776,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | | | 落札 |
| (株)第一テクノ 関東支店 | | | 7,300,000 | | | |
| (株)クリタス | | | 9,000,000 | | | |
| 日本環境クリアー(株) | | | 7,200,000 | | | |
| 伊田テクノス(株) | | | 辞退 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年4月30日

| |
|------|
| 担当課名 |
| 学務課 |

| | |
|------|--------------------|
| 工事名 | 越生小学校家庭科室調理実習台購入事業 |
| 工事場所 | 越生町大字 黒岩 地内(越生小学校) |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|------------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (有)新井商店 | | | | | | 不調 |
| (有)小林誠文堂 | | | | | | |
| (株)ノア | | | | | | |
| (有)やなぎさわ教材 | | | | | | |
| (有)良元機器 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年4月30日

| |
|----------|
| 担当課名 |
| まちづくり整備課 |

| | |
|------|-----------------------|
| 工事名 | 町道3-2331号路線及び用地測量業務委託 |
| 工事場所 | 越生町大字 古池 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 西武測量設計(株) | 2,250,720 | 2,084,000 | 1,950,000 | | | |
| 司測量設計調査(株) 毛呂山営業所 | | | 1,980,000 | | | |
| 東松山測量設計(株) | | | 1,980,000 | | | |
| 武州測量(株) | | | 1,980,000 | | | |
| 吉田測量設計(株) | | | 1,900,000 | | | 落札 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年4月30日

| |
|----------|
| 担当課名 |
| まちづくり整備課 |

| | |
|------|---------------------------|
| 工事名 | 町道3-631号線外2路線現況及び路線測量業務委託 |
| 工事場所 | 越生町大字 大谷 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 西武測量設計(株) | 1,803,600 | 1,670,000 | 1,500,000 | | | 落札 |
| 司測量設計調査(株) 毛呂山営業所 | | | 1,570,000 | | | |
| 東松山測量設計(株) | | | 1,580,000 | | | |
| 武州測量(株) | | | 1,580,000 | | | |
| 吉田測量設計(株) | | | 1,600,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年4月30日

| |
|-------|
| 担当課名 |
| 企画財政課 |

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | ノートパソコン等購入事業 |
| 工事場所 | 越生町大字 越生 地内(越生町役場庁舎) |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| AGS(株) | 2,977,560 | 2,757,000 | 2,650,000 | | | 落札 |
| 五幸事務機(株) | | | 2,888,000 | | | |
| (株)細村 | | | 2,898,000 | | | |
| (有)エステー情報機器 日高支店 | | | 3,132,000 | | | |
| (株)富士通マーケティング 関越支社 | | | 辞退 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。