

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 橋梁耐震補修設計業務委託   |
| 工事場所 | 越生町大字 堂山・上野 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名                 | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)   |     |     | 備考 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|                       |              |              | 第1回       | 第2回 | 第3回 |    |
| 共和コンサルタント(株)          | 4,082,400    | 3,780,000    | 3,700,000 |     |     | 落札 |
| (株)トーニチコンサルタント 北関東事務所 |              |              | 4,300,000 |     |     |    |
| (株)橋梁コンサルタント さいたま事務所  |              |              | 4,000,000 |     |     |    |
| (株)高島テクノロジーセンター 埼玉営業所 |              |              | 3,900,000 |     |     |    |
| ピーシー技研(株)             |              |              | 3,800,000 |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |
|                       |              |              |           |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 防犯灯改修工事        |
| 工事場所 | 越生町 上野東・越生東 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名    | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜) |     |     | 備考 |
|----------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
|          |              |              | 第1回     | 第2回 | 第3回 |    |
| コジマ電設(株) | 3,391,200    | 3,140,000    | 900,000 |     |     | 落札 |
| 酒本電設(株)  |              |              | 525,000 |     |     |    |
| 高橋電気(株)  |              |              | 880,000 |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |
|          |              |              |         |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 町営黒岩第3住宅給排水管等改修工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 黒岩 地内       |

(単位:円)

| 応札業者名     | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜) |     |     | 備考 |
|-----------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
|           |              |              | 第1回     | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)シマダ    |              |              |         |     |     | 不調 |
| (有)双和設備工業 |              |              |         |     |     |    |
| (有)吉田設備工業 |              |              |         |     |     |    |
| 高橋電気(株)   |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |
|           |              |              |         |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 津久根地内公衆用トイレ新築工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 津久根 地内    |

(単位:円)

| 応札業者名      | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜) |     |     | 備考 |
|------------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
|            |              |              | 第1回     | 第2回 | 第3回 |    |
| (有)イワハナ    |              |              |         |     |     | 不調 |
| (株)シマダ住建   |              |              |         |     |     |    |
| (有)野村屋工務店  |              |              |         |     |     |    |
| (株)丸勝 越生支店 |              |              |         |     |     |    |
| (株)武蔵      |              |              |         |     |     |    |
| (株)弓田工務店   |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |
|            |              |              |         |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 町道2-13号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 堂山 地内    |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)    |     |     | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|----|
|                 |              |              | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 | 48,502,800   | 44,910,000   | 46,200,000 |     |     |    |
| (株)深田土建         |              |              | 46,000,000 |     |     |    |
| (株)梨木建設         |              |              | 41,000,000 |     |     | 落札 |
| (株)弓田工務店        |              |              | 50,000,000 |     |     |    |
| (株)上村建業         |              |              | 50,000,000 |     |     |    |
| (株)佐藤工務店        |              |              | 47,000,000 |     |     |    |
| (株)福田建設         |              |              | 47,500,000 |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |
|                 |              |              |            |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 町道3-632号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 大谷 地内     |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)    |     |     | 備考        |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----------|
|                 |              |              | 第1回        | 第2回 | 第3回 |           |
| (株)大村組          | 19,882,800   | 18,410,000   | 13,400,000 |     |     |           |
| (有)大秀興業         |              |              | 14,800,000 |     |     |           |
| 柿沼土木(株)         |              |              | 13,400,000 |     |     | 落札(くじの結果) |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 |              |              | 20,500,000 |     |     |           |
| (株)深田土建         |              |              | 16,900,000 |     |     |           |
| (有)原田建設         |              |              | 17,950,000 |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |
|                 |              |              |            |     |     |           |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 道路ストック総点検(法面・盛土・擁壁等)業務委託 |
| 工事場所 | 越生町全域                    |

(単位:円)

| 応札業者名          | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)   |     |     | 備考 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|                |              |              | 第1回       | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)大輝 埼玉支店     | 1,080,000    | 1,000,000    | 940,000   |     |     | 落札 |
| 西武測量設計(株)      |              |              | 1,000,000 |     |     |    |
| 東日本総合計画(株)関東支店 |              |              | 1,090,000 |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |
|                |              |              |           |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月2日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 町道3-598号線測量設計業務委託 |
| 工事場所 | 越生町大字 大谷 地内       |

(単位:円)

| 応札業者名             | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)    |     |     | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|----|
|                   |              |              | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 西武測量設計(株)         | 13,003,200   | 12,040,000   | 11,500,000 |     |     | 落札 |
| 東松山測量設計(株)        |              |              | 11,900,000 |     |     |    |
| 武州測量(株)           |              |              | 11,700,000 |     |     |    |
| 吉田測量設計(株)         |              |              | 11,650,000 |     |     |    |
| (株)ミカミ・アイエヌジー     |              |              | 11,800,000 |     |     |    |
| 司測量設計調査(株) 毛呂山営業所 |              |              | 12,000,000 |     |     |    |
| 兼六測量設計(株)         |              |              | 11,650,000 |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |
|                   |              |              |            |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。



# 入札経過及び結果表

入札執行日

平成27年10月28日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |             |
|------|-------------|
| 工事名  | 防犯灯改修工事その2  |
| 工事場所 | 越生町大字 越生 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名    | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額 (税抜) |     |     | 備考 |
|----------|--------------|--------------|----------|-----|-----|----|
|          |              |              | 第1回      | 第2回 | 第3回 |    |
| コジマ電設(株) | 2,872,800    | 2,660,000    | 850,000  |     |     | 落札 |
| 酒本電設(株)  |              |              | 570,000  |     |     |    |
| 高橋電気(株)  |              |              | 830,000  |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |
|          |              |              |          |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月28日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 津久根地内公衆用トイレ新築工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 津久根 地内    |

(単位:円)

| 応札業者名        | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜) |     |     | 備考 |
|--------------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
|              |              |              | 第1回     | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)佐藤工務店     | 0            |              |         |     |     | 不調 |
| (有)大山工務店     |              |              |         |     |     |    |
| (株)根岸土木工業    |              |              |         |     |     |    |
| 寄居建設(株) 比企支店 |              |              |         |     |     |    |
| 望月建設(株)      |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |
|              |              |              |         |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月28日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 橋梁耐震補修工事       |
| 工事場所 | 越生町大字 成瀬・小杉 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜) |     |     | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|
|                 |              |              | 第1回     | 第2回 | 第3回 |    |
| ショーボンド建設(株)関東支店 | 0            |              |         |     |     | 不調 |
| 真下建設(株)         |              |              |         |     |     |    |
| 古郡建設(株)         |              |              |         |     |     |    |
| (株)ユーディケー       |              |              |         |     |     |    |
| 伊田テクノス(株)       |              |              |         |     |     |    |
| 島田建設工業(株)       |              |              |         |     |     |    |
| 初雁興業(株)         |              |              |         |     |     |    |
| (株)島村工業         |              |              |         |     |     |    |
|                 |              |              |         |     |     |    |
|                 |              |              |         |     |     |    |
|                 |              |              |         |     |     |    |
|                 |              |              |         |     |     |    |
|                 |              |              |         |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月28日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 町道3-631号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 大谷 地内     |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)   |     |     | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|                 |              |              | 第1回       | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)大村組          | 5,054,400    | 4,680,000    | 3,540,000 |     |     | 落札 |
| (有)大秀興業         |              |              | 3,750,000 |     |     |    |
| 柿沼土木(株)         |              |              | 3,960,000 |     |     |    |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 |              |              | 4,600,000 |     |     |    |
| (株)深田土建         |              |              | 4,750,000 |     |     |    |
| (有)原田建設         |              |              | 4,500,000 |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月28日

|          |
|----------|
| 担当課名     |
| まちづくり整備課 |

|      |             |
|------|-------------|
| 工事名  | さくらの山公園整備工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 越生 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)   |     |     | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|                 |              |              | 第1回       | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)大村組          | 1,738,800    | 1,610,000    | 1,340,000 |     |     | 落札 |
| (有)大秀興業         |              |              | 1,550,000 |     |     |    |
| 柿沼土木(株)         |              |              | 3,300,000 |     |     |    |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 |              |              | 1,850,000 |     |     |    |
| (株)深田土建         |              |              | 1,380,000 |     |     |    |
| (有)原田建設         |              |              | 2,100,000 |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

# 入札経過及び結果表

入札執行日 平成27年10月28日

|       |
|-------|
| 担当課名  |
| 産業観光課 |

|      |             |
|------|-------------|
| 工事名  | 越生梅林駐車場整備工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 堂山 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名           | 予定価格<br>(税込) | 予定価格<br>(税抜) | 入札額(税抜)   |     |     | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|                 |              |              | 第1回       | 第2回 | 第3回 |    |
| (株)大村組          | 9,990,000    | 9,250,000    | 5,170,000 |     |     | 落札 |
| (有)大秀興業         |              |              | 5,950,000 |     |     |    |
| 柿沼土木(株)         |              |              | 9,000,000 |     |     |    |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 |              |              | 6,290,000 |     |     |    |
| (株)深田土建         |              |              | 8,600,000 |     |     |    |
| (有)原田建設         |              |              | 8,000,000 |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |
|                 |              |              |           |     |     |    |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。