

入札経過及び結果表

入札執行日 平成30年11月28日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	川のはつらつにぎわい拠点整備工事
工事場所	越生町 越生東 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	9,921,960	9,187,000	7,380,000			落札
(有)大秀興業			9,700,000			
柿沼土木(株)			8,500,000			
中江建設工業(株) 埼玉営業所			辞退			
(株)深田土建			辞退			
(有)原田建設			辞退			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成30年11月28日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	成瀬地内ハイキング道整備工事
工事場所	越生町大字 成瀬 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	3,333,960	3,087,000	一抜け			
(有)大秀興業			3,600,000			
柿沼土木(株)			5,000,000			
中江建設工業(株) 埼玉営業所			辞退			
(株)深田土建			2,790,000			落札
(有)原田建設			3,220,000			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成30年11月28日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	西和田字福石地内水路改修工事
工事場所	越生町大字 西和田 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組						不調
(有)大秀興業						
柿沼土木(株)						
中江建設工業(株) 埼玉営業所						
(株)深田土建						
(有)原田建設						

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成30年11月28日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	町道1-7号線道路改良に伴う測量及び設計等業務委託
工事場所	越生町大字 成瀬 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
西武測量設計(株)	11,759,040	10,888,000	10,500,000			落札
三協測量設計(株) 毛呂山支店			10,800,000			
司測量設計調査(株) 毛呂山営業所			10,700,000			
(株)セントラル測量			10,650,000			
高瀬測量設計(株)			10,850,000			
光和測量(株)			10,700,000			

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。