

入札経過及び結果表

入札執行日

令和元年9月17日

担当課名
水道課

工事名	石綿管更新に伴う舗装本復旧工事
工事場所	越生町大字 大谷 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)大村組	6,842,000	6,220,000	5,100,000			
(有)大秀興業			5,600,000			
柿沼土木(株)			6,000,000			
(株)深田土建			4,630,000			落札
(有)原田建設			4,950,000			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

令和元年9月17日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	越生町営上野第2住宅給水管更新工事
工事場所	越生町大字 上野 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)シマダ	10,182,000	9,257,000	9,500,000			
(有)双和設備工業			辞退			
(有)吉田設備工業			9,200,000			落札
高橋電気株			9,900,000			
赤沼設備工業株			9,500,000			
(有)厚目設備			9,500,000			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

令和元年9月17日

担当課名
まちづくり整備課

工事名	越生町橋梁点検調査業務委託
工事場所	越生町 全域

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
共和コンサルタント(株)	6,752,900	6,139,000	5,900,000			落札
(株)橋梁コンサルタント			6,000,000			
ピーシー技研(株)			6,100,000			
(株)高島テクノロジーセンター			6,093,000			
アイテック(株)			辞退			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 令和元年9月17日

担当課名
企画財政課

工事名	基幹系システムハードウェア等賃貸借事業
工事場所	越生町大字 越生 地内

(単位:円)

応札業者名	予定価格 (税込)	予定価格 (税抜)	入札額(税抜)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)JECC	30,380,400	28,130,000	27,816,000			落札
NECキャピタルソリューション(株) 関東支店			26,940,000			
NTTファイナンス(株) 関東支店			辞退			
富士通リース(株) 関東支店			27,505,200			
首都圏リース(株)			辞退			
日立キャピタル(株)			辞退			

備考：入札額に対する消費税及び地方消費税を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

