

入札経過及び結果表

入札執行日

平成22年9月1日

担当課名
水道課

工事名	小杉地内石綿管更新工事
工事場所	越生町大字 小杉 地内

応札業者名	予定価格	入札書比較価格	入札額（単位：円）			備考
			第1回	第2回	第3回	
(有)酒本工業所	18,669,000	17,780,000	18,500,000	17,900,000	17,690,000	
(株)シマダ			19,000,000	17,880,000	17,700,000	
(有)双和設備工業			18,300,000	17,920,000	17,700,000	
(有)吉田設備工業			18,000,000	17,850,000	17,300,000	落札
(株)上村建業			18,500,000	17,860,000	17,750,000	
(株)根岸土木工業			18,800,000	17,900,000	17,720,000	

備考：入札額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成22年9月1日

担 当 課 名
まちづくり整備課

委託等名	町道3-247号線狭あい道路整備工事
委託場所	越生町大字 上野 地内

[illegible]

備考：入札額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成22年9月1日

担当課名
経済課

委託等名	越生自然休養村センター北側屋根改修工事
委託場所	越生町大字 小杉 地内

[illegible]

備考：入札額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日

平成22年9月13日

担当課名
学務課

委託等名	越生中学校武道場建設工事
委託場所	越生町大字 成瀬 地内

応札業者名	予定価格(税別)	最低制限価格(税別)	入札額(単位:円)			備考
			第1回	第2回	第3回	
(株)浅沼組 北関東支店	187,000,000	168,300,000	169,600,000			
岩堀建設工業(株)			164,370,000			
(株)エム・テック 坂戸事務所			168,800,000			落札
川木建設(株)			174,857,000			
関東建設工業(株) さいたま支店			157,400,000			
近藤建設(株)川越営業所			157,500,000			
斎藤工業(株) 埼玉西営業所			169,000,000			
住協建設(株)			166,114,000			
初雁興業(株)			辞退			
平岩建設(株)			183,600,000			
三ツ和総合建設業(協) 埼玉西部営業所			162,450,000			
寄居建設(株) 比企支店			156,230,000			

備考：入札額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。