

入札経過及び結果表

入札執行日

平成28年6月28日

| |
|------|
| 担当課名 |
| 水道課 |

| | |
|------|--------------|
| 工事名 | 上台地内配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 越生 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (有)酒本工業所 | 1,932,120 | 1,789,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | | |
| (株)シマダ | | | 2,200,000 | 1,800,000 | | |
| (有)双和設備工業 | | | 2,050,000 | 1,800,000 | | |
| (有)吉田設備工業 | | | 1,850,000 | 1,780,000 | | 落札 |
| 高橋電気(株) | | | 2,000,000 | 1,800,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成28年6月28日

| |
|------|
| 担当課名 |
| 学務課 |

| | |
|------|----------------|
| 工事名 | 越生小学校屋内消火栓改修工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 黒岩 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (有)酒本工業所 | 8,417,520 | 7,794,000 | 8,550,000 | 辞退 | | |
| (株)シマダ | | | 8,350,000 | 7,800,000 | | |
| (有)双和設備工業 | | | 8,400,000 | 辞退 | | |
| (有)吉田設備工業 | | | 8,000,000 | 7,790,000 | | 落札 |
| 高橋電気(株) | | | 8,400,000 | 辞退 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成28年6月28日

| |
|----------|
| 担当課名 |
| まちづくり整備課 |

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | 町道1-6号線局部改良に伴う測量業務委託 |
| 工事場所 | 越生町大字 大谷 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 西武測量設計(株) | 1,297,080 | 1,201,000 | 1,150,000 | | | 落札 |
| 司測量設計調査(株) 毛呂山営業所 | | | 1,220,000 | | | |
| 東松山測量設計(株) | | | 1,200,000 | | | |
| 武州測量(株) | | | 1,200,000 | | | |
| 吉田測量設計(株) | | | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。

入札経過及び結果表

入札執行日 平成28年6月28日

| |
|----------|
| 担当課名 |
| まちづくり整備課 |

| | |
|------|--------------|
| 工事名 | 麦原字赤坂地内舗装繕工事 |
| 工事場所 | 越生町大字 麦原 地内 |

(単位:円)

| 応札業者名 | 予定価格 (税込) | 予定価格 (税抜) | 入札額(税抜) | | | 備考 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (株)大村組 | 3,790,800 | 3,510,000 | 2,000,000 | | | 落札 |
| (有)大秀興業 | | | 2,790,000 | | | |
| 柿沼土木(株) | | | 2,750,000 | | | |
| 中江建設工業(株) 埼玉営業所 | | | 2,190,000 | | | |
| (株)深田土建 | | | 3,270,000 | | | |
| (有)原田建設 | | | 3,300,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

備考：入札額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。